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POUVOIR ADJUDICATEUR :

Ministére des Sports,

*k%

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Site du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM)

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Directeur Général de ’ENSM

OBJET DU MARCHE :

CONCEPTION/REALISATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS

REMISE DES OFFRES :

Au plus tard le 31 Juillet 2017 a 12h00

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de Juillet 2017.
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

1.1 — Objet du marché — lieu d’exécution :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) concernent les travaux nécessaires a la
conception et a la réalisation d’une chaufferie bois pour 'Ecole Nationale des Sports de Montagne, sur son site

du Centre National du Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon (39).

1.2 — Dispositifs Iégaux en vigueur :

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, en application du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 et de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics.

1.3 — Tranches et lots :

Le présent marché n’est pas alloti et est constitué d’une seule tranche ferme.

1.4 — Intervenants :

1.4.1 — Maitre d’ceuvre :
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

INGETEC’S
405, rue du Docteur Jean Michel
39000 LONS LE SAUNIER

1.4.2 — Maitre d’ouvrage :
La maitrise d’ouvrage est assurée par :

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM),

Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM),
1848, route des Pessettes

39220 PREMANON

1.4.3 — Sous-traitance :

Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I'acceptation des sous-traitants par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues aux articles 133 et suivants su
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il doit joindre, en sus des renseignements et justificatifs exigés dans le
reglement de consultation (RC) CNSNMM-2017-07-01, [Iattestation d’assurance et de responsabilité

professionnelle visée a l'article 10 ci-apreés.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux publics, les pieces
constitutives du marché sont les suivantes et prévalent, en cas de contradiction entre elles, dans I'ordre dans

lequel elles sont mentionnées ci-dessous :
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2.1 — Piéces particuliéres jointes au présent marché :

- L’Acte d’engagement (AE) CNSNMM-2017-07-01 au format ATTRI1 ;

- Le Reglement de consultation (RC) CNSNMM-2017-07-01 ;

- Le programme technique ;

- Le présent Cahier des clauses particulieres (CCP) CNSNMM-2017-07-01 ;
- Le DC4 (déclaration de sous-traitance) ;

- L’étude d’opportunité réalisée par 'AJENA ;

- Les déclarations sur I'honneur ;

- La liste nominative des travailleurs étrangers.

2.2 — Piéces générales non jointes au présent marché :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009, sauf pour les dispositions qui pourraient étre incompatibles
avec celles de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois de remise des offres, a la date indiquée

en page de garde.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT - PRIX

3.1 — Modalités de paiement — réglement des comptes :

La rémunération est forfaitaire. Son montant est égal au montant hors TVA fixé par I'acte d’engagement (AE),

article B1 (page 3).

Les réglements (avances, acomptes, soldes et indemnités) s’effectuent selon les régles de la comptabilité publique

sous forme de réglement tel que prévu aux articles 110 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Les paiements seront effectués par acomptes qui seront adressés au maitre d’ouvrage pour vérification et visa.

Le taux des intéréts moratoires dus par défaut de paiement dans le délai indiqué est celui de lintérét Iégal en

vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir :

montant TTC dd x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intéréts moratoires applicable

CCP CNSNMM-2017-07-01 Page : 4 |



3.2 — Réglement des travaux non prévus :

Le présent marché de travaux pourra faire 'objet de modifications dans les conditions prévues aux articles 139 et
140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

3.3 — Contenu des prix :

Les prix du marché sont hors taxes et sont établis compte tenu de toutes dépenses charges et aléas résultant de la
fourniture de mobilier a quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulieres découlant de la nature

des travaux, des lieux et des circonstances locales.

3.4 — Variation dans les prix :

3.4.1 — Répercussions sur les prix du marché :

Les prix sont fermes, définitifs et non actualisables.

3.4.2 — Application de la taxe sur la valeur ajoutée :

Sauf dispositions particuliéres édictées dans le cadre de la réglementation générale sur les prix, le prix de
reglement tient compte le cas échéant de la variation du taux ou de I'assiette de la TVA si celle-ci intervient entre la

date d’établissement des prix et celle du fait générateur de la taxe.

En l'occurrence, la TVA est fixée a 20,00%, comme indiqué dans l'article B1 (page 3) de I'acte d’engagement (AE)
CNSNMM-2017-07-01.

3.4.3 — Tranches conditionnelles :

Sans objet.

3.5 — Paiement des sous-traitants/co-traitants :

3.5.1 — Désignation des sous traitants :

Conformément aux stipulations de I'article 3.6 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire peut
sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu de la personne responsable
du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de

sous-traitant.
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3.5.2 — Modalités de paiement direct :

Le sous-traitant sera payé directement selon les modalités prévues a l'article 13.5.1 du CCAG applicable aux

marchés publics de travaux.

Le titulaire devra impérativement joindre au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a prélever, sur
celles qui lui seront dues, pour la partie de la prestation exécutée et qui sera réglée au sous-traitant.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant serai appelé a recevoir en paiement direct, une somme inférieure au montant
initialement déclaré par le titulaire, il importerait que ce dernier produise une attestation signée du sous-traitant.
Cette attestation aurait pour objet de certifier que le sous-traitant a recu la totalité des sommes qui lui sont dues

dans le cadre de la sous traitante prévue au titre du marché concerné.
Enfin, lors de la présentation du projet de décompte final, le titulaire devra produire une attestation signée par le
sous-traitant précisant le montant total demandé en paiement direct, le montant des reglements pergus au profit du

sous-traitant et le montant du solde d( a ce dernier.

En cas de co-traitance, les travaux exécutés feront I'objet d’'un paiement a un compte unique.

ARTICLE 4 : DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

4.1 — Délai d’exécution :

Le délai d’exécution du présent marché est de 2 mois (début des travaux 1°" Octobre 2017, réception le 30
Novembre 2017).

4.2 — Prolongation des délais :

Dans le cadre d’'une éventuelle prolongation du délai, il est référé a I'article 19.2 du CCAG applicable aux marchés

de travaux publics.

4.3 — Pénalités pour retard :

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliere d’'un montant de 100

euros HT.

En cas d’absence non justifiée aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront

appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 euros HT par absence.

4.4 — Délais et pénalités pour remise du décompte final :

Conformément a I'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final est remis au maitre d’ceuvre dans le
délai de 45 jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est
prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d'un telle notification, a la fin de I'un des délais de 30 jours fixés aux articles
41.1.3 et 41.3.
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La pénalité journaliere d’1/3 000eéme du montant HT prévue a I'article 20.1 du CCAG est applicable.

Cette pénalité sera appliquée aprés ordre de service rappelant au titulaire du marché ses obligations et fixant une

date limite fixée par ordre de service jusqu’a remise effective du projet de décompte.

4.5 — Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution :

Les DOE (Documents des Ouvrages Exécutés) devront étre fournis dans un délai de 30 jours aprés la réception
des travaux. Les décomptes définitifs ne seront transmis au Maitre d’Ouvrage qu’aprés réception des DOE validés

par un contréle de 'ATMO.

ARTICLE 5 : GARANTIES - AVANCES

5.1 — Garanties :

Une retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements dans les conditions prévues aux articles 122 a 124 du décret n°2016-30 du 25 mars 2016. Par
dérogation a l'article 4.2 du CCAG, cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une
garantie a premiére demande. Dans le cas d’'un groupement d’entreprises, la caution totale sera obligatoirement

établie par le mandataire.

5.2 — Avances :

En application de I'article 110 du décret n°360-26 du 25 mars 2016, le titulaire du marché peut choisir de bénéficier

a une avance. Il établira son choix dans I'acte d’engagement (AE) CNSNMM-2017-07-01, article B4.

ARTICLE 6 : INSTALLATION DES CHANTIERS — REMISE EN ETAT

6.1 — Installation des chantiers :

Se référer a l'article 31.1 du CCAG relatif aux marchés de travaux publics.

6.2 — Repliement des installations de chantier — remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le

chantier sont compris dans le délai d’exécution des travaux.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés mise en demeure par le maitre d’ouvrage, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés, pourront, a I'expiration d’'un délai de 30
jours apres la mise en demeure, étre transportés d’office, suivant leur nature soit en dépét, soit a la décharge

publique aux frais et risques de I'entrepreneur ou étre vendus aux enchéres publiques.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités de retard sanctionnant le non-respect du délai

contractuel défini a l'article 4.3 ci-dessus.
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ARTICLE 7 : MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et spécifications techniques doivent étre conformes aux normes homologuées ou a d’autres normes
applicables en France en vertu d’accords internationaux.

Les vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits seront effectués, éventuellement, par un laboratoire
ou organisme de contréle agréé selon les modalités fixées a l'article 24 du CCAG relatif aux marchés de travaux

publics.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 — Période de préparation — programme d’exécution des travaux :

La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution visé a l'article 4.1 du présent CCP.

8.2 — Plan d’exécution :

Les plans d’exécution des ouvrages et spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire du marché.

8.3 — Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail :

En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire (et ses
sous-traitants) qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro

d'ordre du titre valant autorisation de travail. Cette derniére est jointe au présent DCE.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

8.4 — Organisation — sécurité et hygiéne des chantiers :

Le titulaire du marché est chargé de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité du personnel et des
tiers et I'hygiéne des personnes travaillant sur le chantier conformément aux dispositions de I'article 31.4.1 du

CCAG relatif aux marchés de travaux publics.
L’'opération est soumise a la réglementation en vigueur en matiére de sécurité et de protection de la santé (loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993 et décret n°94-1159 du 26 décembre 1994). Les travaux concernés sont classés

en troisiéme catégorie.

Chaque entreprise intervenante adressera, avant le début des travaux, au coordonnateur SPS le plan particulier en

matiére de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
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ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 — Essais et contrdles :

Les essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux sont prévus par les documents contractuels.

9.2 — Réception :

Aprés achévement des travaux, les travaux feront I'objet d’'une réception définitive, prévue le 30 Novembre 2017.

9.3 — Délais de garantie :

Les délais de garantie sont fixés par le programme technique, joint au présent DCE.

ARTICLE 10 : ASSURANCES - GARANTIES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution des

travaux, le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires :

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages corporels, matériels et

immatériels, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
- D’une assurance couvrant leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du
Code Civil et conformément a l'article L 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues a

I'annexe | de l'article A 243-1 du Code des Assurances.

La justification de ces garanties se fait au moyen d’'une attestation émanant de la compagnie d’assurance.

ARTICLE 11 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Se référer au programme technique joint au présent DCE.

ARTICLE 12 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article 2.1 du présent CCP déroge a l'article 20.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux publics.
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