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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Rénovation et mise a niveau du stade des Tuffes —JOJ Lausanne 2020 —- PREMANON / LES ROUSSES
Lot n2 1 : Démolition tremplin existant
Démolition de I'ancien tremplin de saut a ski

Lieu(x) d’exécution : PREMANON - Stade des Tuffes.

Dispositions générales :
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par : ABEST - 75 rue Dérobert - 73400 UGINE.
Le maitre d’ceuvre est : M. Damien LAFAVERGES, représenté par M. Benoit BORREL.

1.4 - Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :
APAVE - 420 rue Blaise Pascal - 39000 LONS LE SAUNIER

Les missions confiées par le maitre de |I'ouvrage au controleur technique sont les suivantes :

Code Libellé
SEl [ Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP) ou de grande hauteur (IGH)
Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé
pour cette opération de niveau Il sera assurée par :
ACE BTP - Agence Bourgogne Franche Comté - 4 impasse Jean Perrin - 21300 CHENOVE

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I’envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire a aucune indemnité.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans |'ordre de priorité ci-apres :

e L’acte d’engagement (AE) et ses annexes.

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009.

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

e Le bordereau des prix unitaires (BP).

o Le détail estimatif (DE).

ARTICLE 3 : PRIX

3.1 - Caractéristiqgues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires selon
les stipulations de I'acte d’engagement, en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de
garantie de parfait acheévement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les
formules suivantes : Cn =1(d-3)/lo
selon les dispositions suivantes :

e Cn: coefficient d’actualisation,

e |o:valeur de l'index de référence au mois zéro,

e d: mois de début d’exécution des prestations,

e [(d-3) : valeur de I'index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois « d »

du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TPO1 Index
Travaux Publics - Index général TP - Base 2010.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué ; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard
trois mois apres la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du CCAG - Travaux sont applicables.

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et
solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Aucune avance ne sera versée.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du CCAG - Travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

Le nom ou la raison sociale du créancier.

Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers.

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET.

Le numéro du compte bancaire ou postal.

Le numéro du contrat.

La désignation de I'organisme débiteur.

Le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du
calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base de ce relevé.

Le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux
en cours de d’exécution).

Le montant hors taxe des travaux exécutés.

Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix.

Le montant, éventuel des primes.

Le remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I’avance, le cas échéant.

Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés.

Le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par
le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier).

La date de facturation.

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique.

En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

La mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I'article 133-6-8 du code de
la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :

Bureau ABEST - M. Benoit BORREL - 75 rue Dérobert - 73400 UGINE
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Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article 134 du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances.
e Le compte a créditer.
e Modalités de paiement des sous-traitants directs :
¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.
¢ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention « autoliquidation » pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.
¢ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisi€eme paragraphe.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
e Modalités de paiement direct des cotraitants :
¢ En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG - Travaux.

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.
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6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de 'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG - Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie 5 cm par jour
Gel -52Ca10h
Neige 5 cm par jour

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de Lamoura.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achévement des travaux, une pénalité journaliere de 1/1000 du
montant hors taxe du marché.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 Euros par absence.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas
excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

Non-respect du CCE :

Toute infraction au présent CCE donnera suite a une pénalité, sans mise en demeure obligatoire, plus la
prise en charge de la totalité des désordres causés, des indemnités et des mesures compensatrices. Le
montant de la pénalisation pour non-respect des contraintes sera de 3 000 € par infraction constatée.

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué.

Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les
conditions suivantes: l'implantation des ouvrages sera validée sur le site des travaux, aprés pré-
implantation par I'entrepreneur en compagnie du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 15 jours, non comprise dans le délai d’exécution du
marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a l'article 28.2 du CCAG - Travaux est établi et présenté au visa du maitre
d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la
section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, |'établissement d’un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de Ila
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes : adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n2 94-1159 du 26.12.94
modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

B) Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s)
menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur SPS

1- Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le PPSPS.
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
e La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier.
e Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier.
e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur.
e La copie des déclarations d’accident du travail.
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Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
e De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet.
e De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais fixés par 'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du
maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions suivantes : 3 exemplaires sur papier,
2 exemplaires sur CD en langage dwg.

ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

11.1 - Installations de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier. Il devra notamment réaliser les installations suivantes : selon les dispositions du CCE.
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ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le
titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en
vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37
du CCAG-Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 1 000,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués dans les
conditions suivantes : dans le respect des prescriptions du CCTP.

12.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents suivants : 4 exemplaires sur papier, 1 fichier
sur CD au format dwg ou dxf, lisible sous Autocad, dans le méme systéme de coordonnées que le fichier
transmis par la maitrise d’ceuvre.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou les
titulaires, une pénalité égale a 3 000,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes dues au(x)
titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant.

ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Concernant la réception, les stipulations du CCAG - Travaux s’appliquent.

ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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14.2 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du
contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables. En cas de
résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %. D’autre part, en cas
d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 de I'Ordonnance
n22015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 51-11l du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

ARTICLE 16 : DROIT ET LANGUE

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besancon est compétent en la matiére. Tous les
documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francgaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en francais.

ARTICLE 17 : CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Sans objet.

ARTICLE 18 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont apportées
aux articles suivants :

L'article 6.3 déroge a 'article 20.1 du CCAG-Travaux
L'article 8.1 déroge a l'article 27.2.3 du CCAG-Travaux
L'article 9.1 déroge a I'article 28.1 du CCAG-Travaux
L'article 9.2 déroge a l'article 48.1 du CCAG-Travaux
L'article 10 déroge a I'article 29.1.4 du CCAG-Travaux
L'article 11.1 déroge a I'article 31.1 du CCAG-Travaux
L'article 12.2 déroge a I'article 19.1 du CCAG-Travaux
L'article 12.4 déroge a l'article 40 du CCAG-Travaux

Le pouvoir adjudicateur : Lu et approuvé

LE coeeeceeenneeneeenenneseeens (signature et tampon de I'entreprise)
A e
=
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