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CHAPITRE I - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

ARTICLE 1-01 OBJET DU CCE 

Le présent cahier des clauses environnementales concerne  les travaux de démolition du tremplin existant 
(HS 81) du stade des Tuffes sur les communes de Prémanon et des Rousses. 

Le CCE complète  le CCTP pour  le volet environnement. Les entreprises  intervenant sur  le chantier doivent 
scrupuleusement respecter l’ensemble. 

Les autorisations qui ont été nécessaires à la réalisation des travaux imposent une prise en compte forte 
de l’environnement pendant la phase des travaux. Il incombe donc aux entreprises travaillant sur le site 
de  respecter  scrupuleusement  l’ensemble des prescriptions environnementales écrites, ainsi que celles 
qui pourront lui être ajoutées sur site en fonction des conditions de chantier. 

Des  pénalités  pourront  être  imputées  aux  entreprises  ne  respectant  pas  de  cahier  des  clauses 
environnementales, selon les clauses du CCAP. 

ARTICLE 1-02 EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du présent contrat se situent sur le territoire de la commune de Prémanon pour 
le tremplin, le stade étant situé à cheval sur les communes de Prémanon et des Tuffes. 

Les accès au chantier sont décrits dans l’article 2‐01‐1 du présent document. Un plan d’accès définitif sera 
réalisé durant la période de préparation afin de limiter l’impact des transports sur les activités du Stade. 

L’accès impose la traversée de village. Une sensibilisation sera faite auprès des chauffeurs lors de l’amenée 
et de l’évacuation de matériel. 

L’altitude du secteur des travaux est comprise entre 1210 et 1235 m. 

ARTICLE 1-03 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Les contraintes environnementales spécifiques au chantier sont : 

 Accès : Traversée de village pour  l’amenée et  l’évacuation des engins et des matériaux. Passage à 
proximité de zones environnementales sensibles et de zones humides. Proximité et interaction avec 
les activités estivales de la station et du stade. Balisage obligatoire. 

 Géotechniques et géologiques : RAS pour le lot n°1. 

 Milieu  naturel :  Les  travaux  devront  rester  dans  l’emprise  du  tremplin  existant  et  du  chemin 
d’accès. Présence de zones écologiquement sensibles. Proximité avec des zones sensibles : 
o ZNIEFF I 430002196 « Forêt du Massacre et Combe de la Chèvre ». 
o ZNIEFF I 430020530 « Bois de Ban et des Arobiers ». 
o ZNIEFF II 430007722 « Bois de Ban, Arobiers, Tresberruy et de la Sambine ». 
o ZNIEFF II 430007723 « Plateau du Mont Fier, Combes Berthod et du Mont Fier, Rochers de Pellas 

et Thiavy ». 
o APPB « Forêt du Massacre ». 
o Parc Naturel régional du Haut‐Jura. 
o Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour du site : 
 ZPS, ZSC « Forêt du Massacre ». 
 ZPS, ZSC « Vallée et côtes de la Biennes, du tacon et du Flumen ». 
 ZSC « Vallée de l’Orbe ». 
 ZSC « La Combe du Lac ». 

 Voisinage :  Lieu  fréquenté  par  les  randonneurs  et  vététistes,  proximité  des  activités  du  stade. 
Balisage obligatoire. Coordination avec l’activité sportive importante. 
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 Transport :  Amenée  et  repli  des  installations  de  chantier,  amené  du matériel  et  des matériaux 
nécessaires aux travaux, transport de terre sur différents sites. Balisage obligatoire. 

 Risques naturels : Pas d’enjeu particulier. 

 Air : En période sèche, arrosage des zones d’intervention des pistes et des chemins. 

 Bruit : Du fait de  la proximité avec  la station et  les activités estivales et pastorales, veiller à éviter 
tous bruits inutiles. 

 Déchets : Aucun stockage de déchet ne sera toléré sur site et aucun feu ne sera admis. 

Un  inventaire et un état des  lieux  seront  réalisés avant  le démarrage des  travaux avec  l’entreprise et  le 
Maître d’œuvre. 

ARTICLE 1-04 REGLEMENTATION 

En plus des  réglementations nationales ou  internationales  existantes,  l’entrepreneur devra  respecter  les 
prescriptions  des  autorisations  suivantes  (disponibles  auprès  du Maître  d’ouvrage  ainsi  que  du Maître 
d’œuvre) : 

 L’arrêté préfectoral du stade des Tuffes autorisant les travaux au titre du code de l’environnement. 

La réalisation de la rénovation et de la mise à niveau du stade des Tuffes a fait l’objet de plusieurs dossiers 
administratifs (également disponibles auprès du Maître d’ouvrage ainsi que du Maître d’œuvre) : 

 Le porté à connaissance modifiant le dossier de déclaration au titre du code de l’environnement (Loi 
sur l’eau). 

 Le dossier d’examen au cas par cas. 

 Le permis d’aménager. 

 Le dossier de demande d’autorisation de défrichement. 

 Ces dossiers sont en cours d’instruction. 

 

 

CHAPITRE II - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Pour mener  à  bien  l’ensemble  des  travaux  confiés  au  titulaire  du  présent  contrat,  l’entrepreneur  devra 
respecter les spécificités définies ci‐après : 

ARTICLE 2-01 ACCES ET INSTALLATION DE CHANTIER 

2-01-1) Accès 

L’entreprise  devra  utiliser  exclusivement  les  accès  définis  au  plan  d’installation  de  chantier  (définit  en 
réunion de préparation). Ces voies d’accès devront être entretenues par les entreprises responsables de ce 
poste  (mise de tout‐venant et enlèvement après travaux, maintien des écoulements d’eau en bon état et 
nettoyage des voiries et chemins). 

Les zones de travaux seront accessibles : 

 Soit  par  des  routes  goudronnées  pour  accéder  jusqu’au  stade  des  Tuffes,  voirie  communale  (ex 
départementale D29E3). 

 Soit  par  des  pistes  tout  terrain  ou  des  chemins  d’exploitation  existants  (départ  au  niveau  de  la 
retenue). 

Aucune nouvelle  route ou piste d’accès ne  sera  créée,  seules des  adaptations d’accès  seront  autorisées 
(préalablement validées par le maître d’ouvrage). 

Par temps sec, les accès devront être arrosés et/ou balayés quotidiennement. 
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Si des pelles à chenilles ou autres engins à chenilles doivent circuler sur les voies en enrobé, ils devront être 
équipés de protections adaptées. 

En aucun cas les accès aux sites ne se feront de façon anarchique par d’autres accès que ceux définis lors 
de la première réunion. Si des écarts sont constatés, les travaux de remise en état seront à la charge des 
entreprises et les pénalités définies à l’article 3‐05 du présent CCE seront appliqués. 
 
2-01-2) Circulation 

En aucun cas la circulation des engins ne devra s’effectuer en dehors du périmètre des travaux qui sera fixé 
au plan d’installation de chantier et matérialisé sur le terrain. Le périmètre d’emprise maximum des travaux 
sera défini lors de la première réunion de chantier. Ce repérage devra être maintenu et entretenu pendant 
la durée du chantier. 

A proximité des zones s’avérant sensibles, un repérage et un piquetage précis sur le terrain de ces dernières 
seront effectués avant le commencement du chantier en présence du maître d’œuvre et d’un représentant 
des entreprises. Ces zones seront balisées par un filet d’un mètre minimum. 

De plus, les véhicules accédant au chantier devront ralentir à proximité de piétons, afin d’éviter tout nuage 
de poussière et risque d’accident. Les véhicules de chantier ne seront en aucun cas prioritaires.  

Lors  de  la  sortie  des  engins  de  la  zone  de  chantier  sur  une  zone  de  circulation  en  enrobé,  toutes  les 
précautions devront être prises par l’entrepreneur (bassin de nettoyage par exemple) afin de ne pas souiller 
ces routes. 

L’entreprise titulaire des travaux devra mettre en place et entretenir, durant toute la durée de l’opération, 
la signalisation de chantier selon la règlementation en vigueur. 
 
2-01-3) Installation de chantier 

Les  installations  de  chantier  seront  nettoyées  quotidiennement,  éclairées,  chauffées  et  équipées  de 
dispositif d'assainissement. 

L’emprise  des  installations  de  chantier  devra  être  balisée,  l’accès  au  lieu  de  stockage  du matériel,  des 
matériaux et des hydrocarbures devra être clôturé. 

Ces  installations de chantier devront être éloignées de  toute zone  sensible ou vulnérable, et ne pas être 
située en amont immédiat de ces dernières.  

Les installations de chantiers devront comprendre :  

 Des blocs sanitaires : Local équipé d’accessoires habituels d’hygiène, nettoyé et éclairé. 

 Des  vestiaires :  Local  aménagé  et  équipé  de  poubelles  permettant  de  récupérer  les  déchets 
« ménagers » du personnel présent sur le chantier. Les déchets seront régulièrement évacués dans 
les lieux prévus à cet effet (déchetterie, local poubelles, etc..). 

 Un container adapté permettant de récupérer  les déchets de chantier. Les déchets seront ensuite 
triés et emmenés dans les lieux prévus à cet effet (décharge publique, déchetterie, etc.). 

 Un bureau afin de centraliser les réunions de chantier. 

Le CCAP précise la responsabilité de mise en œuvre et d’entretien de ces installations de chantier selon les 
lots. 

ARTICLE 2-02 STATIONNEMENT ET ENTRETIEN DES ENGINS ET DU MATERIEL 

2-02-1) Stationnement 

Un  emplacement  spécifique  (hors  zones  sensibles)  au  stationnement  des  engins  de  chantier  lors  des 
périodes d’inactivité sur le site (nuits, jours fériés) devra être défini.  
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La  zone  de  stationnement  des  engins  servira  également  de  lieu  de  stockage  du matériel  de  chantier  et 
notamment des réserves en carburant qui devront être conditionnées dans des cuves ou bidons à doubles 
parois étanches. 

Les pleins en hydrocarbures des cuves de stockage seront réalisés par pompage, tous  les  lundis, pour une 
consommation limitée à la semaine en cours. Le reliquat durant le week‐end étant le plus réduit possible. 

Un  système  anti‐débordement  sera  à mettre  en œuvre  aux  remplissages  de  réservoir,  soit  un  pistolet 
automatique, soit une pompe d’aspiration à demeure sur les engins, avec limiteur de niveau. 

Les ouvertures des  réservoirs et cuves  seront  soigneusement  sécurisées et  toutes opérations permettant 
d’empêcher le vandalisme du week‐end envisagées (inaccessibilité des tuyaux de remplissage, des pompes 
et de leurs éléments de vidange et/ou capotage cadenassé des appareils). 

Le choix de  la  zone de  stationnement devra être défini en un point central du chantier,  facile d’accès et 
suffisamment éloigné des cours d’eau, zones humides et des périmètres de captages d’eau potable présents 
sur  le  site  pour  éviter  tout  risque  de  pollution  accidentelle  des  captages  et  cours  d’eau  (fuite 
d’hydrocarbures). 

Pour  les  travaux  se  trouvant  dans  des  zones  sensibles  (périmètres  de  protection  des  captages, milieux 
protégés,  etc.), des  cuves de  rétention  seront mises  en place  au droit de  la  zone de  stationnement des 
engins  lors  des  arrêts  de  chantier.  Elles  devront  être  rigoureusement  étanches  quelles  que  soient  leurs 
contenances  (bacs  de  rétention,  bâche),  afin  de  récupérer  toute  fuite  accidentelle  (huile,  graisse, 
hydrocarbures, etc.). 
 
2-02-2) Entretien 

L’entretien des engins, s’il a lieu sur le chantier, doit être fait avec le maximum de précautions pour éviter 
d’éventuelles  fuites  d’hydrocarbures.  Cet  entretien  sera  réalisé  sur  la  zone  de  stationnement,  donc  en 
dehors des périmètres de captages ou de toute zone sensible. 

Tous  les déchets  inhérents à  l’entretien des engins ou au nettoyage du matériel  (ex : bétonnière)  seront 
évacués par l’entreprise selon la réglementation en vigueur. 

L’entrepreneur  aura,  dans  chaque  engin,  ainsi  que  dans  le  bungalow  de  chantier,  un  kit  de  produit 
absorbant des hydrocarbures en vue d’une  intervention  rapide en cas d’incident de chantier  (rupture de 
flexible, etc.). 

Le Maître d’œuvre pourra à tout moment vérifier si ces prescriptions sont bien suivies. 

ARTICLE 2-03 HYDROLOGIE 

Lors de la réalisation des terrassements, des cunettes provisoires devront être réalisées et entretenues par 
l’entreprise. Dans le cas de présence de sources ou de captages, les exutoires des cunettes ne devront pas 
être dirigés vers ces ouvrages. Le captage des eaux d’écoulement et de drainage au niveau de  la retenue 
sera renvoyé au niveau des zones humides présentes à l’aval de la retenue. 

L’entreprise devra respecter  les cours d’eau naturels et ne pas  les utiliser pour  le  lavage des engins ou du 
matériel.  En  cas de  travail dans  / et  à proximité  les  cours d’eau  /  zone humide,  les entreprises devront 
réaliser un bassin de décantation en aval afin de récupérer les fines occasionnées par les travaux et mise en 
place de filtre à paille. 

En cas de pollution accidentelle, le service de l’ONEMA sera prévenu immédiatement. Des prélèvements et 
un  suivi  qualitatif  pourront  être  imposés  sur  les  eaux  de  surface  et  souterraines  susceptibles  d’être 
affectées. 
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ARTICLE 2-04 MILIEU NATUREL 

Cf  liste  des  périmètres  de  protection  et  d’inventaires  pour  le  patrimoine  naturel  (ZNIEFF, APPB, Natura 
2000, Parc Naturel régional du Haut‐Jura). 

ARTICLE 2-05 TRANSPORTS 

Avant même  le commencement des travaux, un plan d’organisation du chantier pourra être établi avec  le 
Maître  d’œuvre  chargé  du  suivi  des  opérations.  Cette mesure  vise  notamment  à  optimiser  les  allers  et 
venues des engins de chantier sur le site opérationnel par l’élaboration d’un plan de circulation précis.  

Toutes les dispositions seront prises pour éviter la dissémination de plantes invasives telles que la Renouée 
du  Japon :  vérification  de  l’état  de  propreté  des  engins  entrants  dans  les  zones  de  travaux,  vérification 
d’absence de rhizomes sur les matériaux importés. 

ARTICLE 2-06 BRUIT 

Dans  le cas de travaux urbains ou péri urbains (travaux à proximité du Stade des Tuffes), des précautions 
peuvent  être  prises  pour  éviter  toutes  nuisances  sonores  (horaires  aménagées,  utilisation  préférentielle 
d’engins). 

ARTICLE 2-07 DECHETS 

L’état  de  propreté  des  zones  de  chantier  devra  être  régulièrement  inspecté.  Tout  dépôt  d’ordures  ou 
d’immondices  seront  totalement  interdits.  Les  éventuels  déchets  collectés  sur  ces  zones  devront  être 
regroupés dans une benne adaptée. Le contenu de cette benne sera périodiquement évacué après un  tri 
sélectif si nécessaire, afin d’acheminer les déchets de chantier dans les lieux adaptés (décharge, déchetterie, 
etc.) selon la norme en vigueur.  

En aucun cas, ces déchets ne seront enterrés ou brûlés sur place. 

ARTICLE 2-08 DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR RAPPORT AUX ACTIVITES DU STADE 

La Stade des Tuffes est un site d’entrainement national pour  les épreuves nordiques et de pleine nature. 
Cela se matérialise donc par une  fréquentation de personnes pratiquant des activités diverses et variées, 
mais qui majoritairement sont la pratique du ski‐roue, du VTT et/ou de la randonnée (activités estivales). 

Les travaux entrepris devront cohabiter avec ces activités et leurs pratiquants et leur apporter le minimum 
de nuisances. 

Le  chantier  sera  largement  balisé  afin  d’avertir  les  pratiquants  des  zones  de  travaux.  Un  balisage 
d’itinéraires de contournement des zones de chantier sera mis en place. Des panneaux d’information et de 
prévention seront mis en place au départ de chaque parcours VTT. 

En  cas d’impossibilité  technique d’offrir des  itinéraires de  contournement, une  fermeture  temporaire de 
certains parcours VTT pourra être envisagée. 

En cas de croisement entre  les chemins  (piétons et ou VTT) et  les cheminements relatifs au chantier, des 
couloirs de circulation (mise en place de barrière de type HERAS) seront mis en place par les entreprises afin 
de ralentir et canaliser les engins en laissant la priorité aux piétons et vététistes. 

Par  temps sec, un arrosage des zones de chantier sera prescrit afin de  limiter  la génération de poussière 
susceptible d’incommoder les randonneurs. 
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CHAPITRE III - CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 3-01 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur  sera  tenu  de  remplacer,  en  cours  de  travaux,  tout matériel  non  adapté  (mal  entretenu, 
bruyant, polluant, ...). 

ARTICLE 3-02 FORMATION – SENSIBILISATION - COMPETENCES 

Le  chef  de  chantier  doit  avoir  les  compétences  nécessaires  pour  prendre  en  compte  les  impacts 
environnementaux significatifs propres à ce chantier. Il doit avoir pris connaissance de ce CCE. 

L’entrepreneur s’engage à fournir une formation appropriée à  l’ensemble du personnel  intervenant sur  le 
chantier. Cette formation peut être basée sur les documents de sensibilisation fournis par ABEST. 

ARTICLE 3-03 SITUATION D’URGENCE 

L’entreprise doit informer immédiatement le Maître d’œuvre dès la constatation d’un aléa. De plus elle doit 
prendre  les  mesures  pour  pallier,  ou  limiter  au  maximum  les  impacts  dus  à  l’aléa.  Une  fiche  de 
sensibilisation est jointe au présent CCE. Cette fiche devra être affichée sur la cabane de chantier. 

ARTICLE 3-04 SURVEILLANCE ET MESURAGE 

Lorsqu’un impact environnemental significatif le nécessite, une procédure spécifique de mesure devra être 
proposée à ABEST puis après validation mise en place par l’entreprise. 

Cette procédure devra  inclure  l’enregistrement des  informations permettant  le  suivi des prestations, des 
contrôles opérationnels appropriés et de la conformité aux objectifs et cibles définis. 

A noter : un suivi environnemental du chantier sera réalisé pendant la phase des travaux. 

ARTICLE 3-05 PENALITES 

Toute  infraction au présent CCE donnera  suite à une pénalité,  sans mise en demeure obligatoire, plus  la 
prise  en  charge  de  la  totalité  des  désordres  causés,  des  indemnités  et  des mesures  compensatrices.  Le 
montant de la pénalisation pour non‐respect des contraintes sera de 3 000 € par infraction. 
 
 

LU et ACCEPTE 
 
 
A  ..........................................................   A  ..........................................................  
 
 
Le  .........................................................   Le  .........................................................  
 
La personne responsable du marché  L'entrepreneur : 
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