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CHAPITRE | - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1-01 OBJET DU CCTP

Le présent cahier des clauses techniques concerne la démolition du tremplin existant HS 81 du stade des
Tuffes, territoire des communes de Prémanon des Rousses.

Ce document a pour but de définir les obligations de I'entreprise adjudicataire vis-a-vis des autres
intervenants sur le chantier, et les prestations qui sont dues au titre du projet.

Le présent cahier des clauses techniques concerne la démolition du tremplin, des massifs bétons et de
I’évacuation en décharge classée du produit de la démolition.

ARTICLE 1-02 EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les travaux, faisant I'objet du présent contrat, se situent sur le territoire de :

4+ Département : JURA (39).
4+ Communes : Prémanon et Les Rousses.
+ Altitude : 1215 m (nez du tremplin) et 1235 m (massifs amont du tremplin).

Leur position précise figure sur le plan de situation et plan général des travaux — piéces graphiques.

ARTICLE 1-03 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1-03-1) Limite de prestations

L'ensemble des prestations décrites au sein du présent CCTP est d{ par I'entreprise dans le cadre de la
réalisation de I'ensemble de la démolition.

Le CCTP est un document d’ordre général, il est corroboré par les plans du projet joint au dossier ainsi que
par le détail estimatif et bordereau de prix unitaires.

1-03-2) Travaux incombant a l'entreprise

Les travaux compris dans le marché sont les suivants :

1) Travaux généraux

4+ Les études de détails, les notes de calcul, les plans d’exécution et d’évacuation des matériaux de la
déconstruction des ouvrages.

4+ L’aménagement d’une aire d’installation de chantier (étanche) et de tri des matériaux.

<+ La fourniture, la mise en place, I'entretien des installations de chantier, ainsi que leur évacuation en
fin de chantier.

<+ La fourniture et la mise en place des signalisations, balisages et la protection du chantier.

<4 La mise en place d’une cl6ture autour de I'emprise du chantier en filet et barriere HERAS au droit de
I’accés principal.

<+ Lentretien des voies de chantier.

4 L'implantation de I'ensemble des travaux.

<+ Laremise en état des lieux et des acces.

2) Déconstruction

4+ Le nettoyage complet des lieux avant déconstruction.
<+ La déconstruction du tremplin HS81 et de la plate-forme.
4+ La dépose de I'ensemble des installations.
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+

La déconstruction mécanique ou éventuellement manuelle de la totalité des ouvrages existants, en
second ceuvre, en gros ceuvre.

Les matériaux en béton ou agglomérés de béton seront évacuées ou concassés / laissés sur place.
La dépose et évacuation de la charpente métallique du tremplin, de la zinguerie.

La démolition des massifs bétons et I'évacuation ou le concassage des matériaux sur place.

+ o+ o+ 4+

D’une maniere générale, le tri des matériaux, le chargement mécanique ou manuel des matériaux
issus de la déconstruction sur camions adaptés a I'accés au site, et leur évacuation en décharge
agréée de proximité comprenant le nettoyage des routes et chemins empruntés.

<+ Le nettoyage général aprés démolition du tremplin et des massifs bétons.

1-03-3) Travaux n'incombant pas a I'entreprise

<4 La démolition de la tour des juges et la dépose de la tribune des coachs.
<4 La réalisation des travaux du nouveau tremplin.

1-03-4) Description des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux plans faisant partie du marché, ainsi qu'aux dessins de
détails et indications données a I'entrepreneur par le Maitre d'ceuvre, lors de I'exécution des travaux. Les
éléments non décris dans le présent CCTP, sont détaillés dans le bordereau des prix unitaires.

Font parties des prestations de I'entreprise, la fourniture d’un plan d’installation de chantier et
d’organisation de la déconstruction, ainsi que les opérations de suivis des déchets.

ARTICLE 1-04 PHASAGE

Les travaux devront étre programmeés a partir de mi-juillet 2017. L’ensemble des travaux devra étre terminé
pour fin ao(t / début septembre 2017 permettant la réalisation du nouveau tremplin HS 90.

ARTICLE 1-05 VARIANTES

Les variantes sont autorisées et porteront principalement sur les principes de démolition et d’évacuation.

ARTICLE 1-06 ETUDES

Le marché de l'entreprise englobe les frais et la responsabilité des études d'exécution des ouvrages.
L'entreprise est chargée de I'élaboration des plans d’exécution et de phasage de I'ensemble des travaux.
L'entreprise fournira un planning détaillé de son intervention phase par phase.

CHAPITRE Il - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 2-01 CONFORMITE AUX NORMES

Les fournitures auront les provenances, qualités, caractéristiques, dimensions et procédés de fabrication
conformes aux normes en vigueur, réputées connues par l'entrepreneur. A défaut de normes, les
propositions de I'entrepreneur seront soumises au Maitre d'ceuvre.

Les terrassements généraux seront exécutés conformément aux réglementations en vigueur a la date de
signature du marché et en particulier :

<4 Au fascicule n° 2 : Terrassement généraux, circulaire n® 79-27 du 14/03/79.

<4 Aux normes AFNOR.

4+ Directive cadre relative aux déchets 2008/98/CE du 19/11/2008.
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4 Code de I'environnement.

ARTICLE 2-02 PROVENANCE DES MATERIAUX

Font partie de I'entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le
présent cahier des clauses techniques et qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre en temps utile pour
respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze jours ouvrables a
compter de la notification d'approbation du marché.

Les matériaux auront les provenances ci-apreés (liste non exhaustive) :

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE DES MATERIAUX
el Matériaux reconnus bons a étre réutilisés par le
Massif béton N . . .
Maitre d'ceuvre et le géotechnicien.

Les approvisionnements sur le chantier ne pourront étre entrepris que dans la mesure ou le Maitre
d'ceuvre aura donné un avis favorable aux vues des justificatifs ci-dessus précités et les méthodologies
d'exécution.

ARTICLE 2-03 QUALITE

Les matériaux et matériels devront toujours étre de la meilleure qualité. Leur préparation devra se faire
dans les meilleures conditions conformément aux régles de l'art et aux normes en vigueur. A défaut de
normes, I'agrément du Maitre d’ceuvre sera requis.

CHAPITRE IIl - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3-01 ORGANISATION DU CHANTIER

3-01-1) Organisation

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la circulation sur les routes et chemins.
Durant la durée du chantier, I'entrepreneur devra assurer le bon écoulement des divers ruissellements.

Toute modification de la signalisation de police devra au préalable étre accordée par arrété de |'autorité
compétente.

Les demandes d’arrétés et de permission de voirie sont a la charge de I’entrepreneur.

Il aura a sa charge, la fourniture et la mise en place de la signalisation conformément aux dispositions en
vigueur.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour débarrasser son chantier des eaux de toutes natures pour
maintenir les écoulements et prendre toutes les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux fonds et ouvrages appartenant a des tiers.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations
et conduites de toutes sortes rencontrées pendant |'exécution des travaux.

Il est précisé qu'il prendra notamment toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations
ou conduites étant entendu qu'en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront
appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages des fouilles.

L'usage du feu ou d'une tres forte chaleur ne sera pas admis a proximité des cables téléphoniques,
électriques ou des réservoirs de carburant.
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Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur les cables ou canalisations
souterraines rencontrées au cours des travaux, I'entrepreneur serait tenu d'en rembourser les dommages a
I'Administration ou aux Services intéressés.

Dix jours au moins avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur avisera les autorités
et les services intéressés (Télécom, ERDF, GRDF, Mairie, Remontées Mécaniques, TDL, Equipement, TV
cablée, fibre optique ...) de I'ouverture de son chantier et de la nature (profondeur, largeur) des ouvrages
qu'il doit réaliser.

3-01-2) Précautions spéciales devant étre prises par I'entrepreneur

<4 L'évolution des engins devra étre délimitée, sauf transferts, au périmétre de travail utile.

4+ L’entreprise assurera, avant tout commencement des opérations, les démarches administratives
nécessaires aupres des services concernés afin d’obtenir toutes les autorisations de travaux sur les
voiries ou les réseaux du domaine public.

Préservation des réseaux existant.
Précautions décrites au CCE pour la préservation de I'environnement.
L'usage d’explosif pour la déconstruction est interdit.

L'évolution des engins devra étre délimitée, sauf transferts, au périmetre de travail utile.

+ o+ o+ o+

Le stockage temporaire des déchets ou matériaux devra étre réalisé sur site, aucun emplacement
supplémentaire ne sera mis a disposition de I'entreprise.

4+

En cas de production de poussiere lors de la démolition, I'entrepreneur devra arroser les matiéres en
suspension afin de limiter toutes nuisances.

ARTICLE 3-02 PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le planning définitif qui sera joint a I'offre et au marché définira les délais contractuels des livraisons et de
I'exécution des travaux.

ARTICLE 3-03 PIQUETAGE GENERAL

Le Maitre d’ceuvre effectuera la reconnaissance sur place des ouvrages projetés et |'entrepreneur
procedera a leur implantation et a leur piquetage sur la base des fichiers de plans fournis dans le cadre du
projet d’exécution.

ARTICLE 3-04 TRANSPORT DES MATERIAUX

Les camions utilisés pour le transport des matériaux a évacuer devront, en toutes circonstances, satisfaire
aux prescriptions du code de la route et en particulier de celles des articles R55, R56, R57, et R8 concernant
le poids des véhicules en charge.

Toute surcharge est interdite.

ARTICLE 3-05 MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Description sommaire des matériaux de construction du tremplin HS81 :

4 Charpente métallique. 4+ Massifs béton.
<+ Platelage bois. <4 Escalier métallique.
<4 Lisse et garde-corps métallique. 4+ Feux et anémomeétres.
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CHAPITRE IV - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 4-01 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'approbation, par le Maitre d'ceuvre, des installations de chantier, des matériaux, du matériel, des
procédés d'exécution, laissera subsister I'entiere responsabilité de I'entrepreneur, tant en ce qui concerne
I'exécution des travaux, qu'au regard des accidents ou dommages pouvant survenir au cours desdits
travaux.

ARTICLE 4-02 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur par le seul fait de soumissionner, reconnait avoir procédé a la reconnaissance des lieux,
s'étre pleinement rendu compte des difficultés et des conditions spéciales dans lesquelles doit s'effectuer le
chantier.

Toutes les sujétions résultant de ces difficultés ou conditions spéciales sont comprises dans les prix et ne
pourront en aucun cas donner lieu a une plus-value ou indemnité.

Les visites de site ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.

ARTICLE 4-03 CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIX

4-03-1) Généralités

Les prix comprennent toutes les fournitures, main d'ceuvre et sujétions afférentes a I'exécution des travaux
par le présent CCTP.

IIs s'appliquent aux ouvrages construits conformément a toutes les prescriptions du présent CCTP en
matériaux définis dans le présent CCTP ou a défaut de définition en matériaux de premier choix.
lIs tiennent compte des faux frais de I'entreprise et notamment sans que cette liste soit limitative :

4+ Des indemnités de dommages résultant de I'extraction, du transport, du dép6t des matériaux, des
occupations temporaires.

<4+ Des frais de cloture, éclairage, garde de chantier et dépot de matériaux, des frais de transport, de
pesage, de mesurage, d'épreuve et de réception des matériaux et des ouvrages.

4+ De I'établissement, de I'entretien et de I'enlevement de tous les ouvrages provisoires de toute
nature, nécessaires a l'exécution des travaux, des hangars et magasins, pour les ciments, des
couvertures, paillasses, baches, etc., destinés a protéger les ouvrages en exécution contre les
intempéries.

Des frais d'entretien des chaussées, voiries et acces pendant la durée des travaux.
Des frais de signalisation et de protection de la circulation sur les voies environnantes.
Des frais de toute nature, causés par les pluies ou les gelées.

Des frais ou sujétions entrainés par le travail simultané sur le chantier d'autres entreprises.

o+ 4+

Des avaries de toute nature, causées par les usagers des routes et chemins ou a tout autre tiers
intéressé par les ouvrages de l'entreprise, par I'emploi ou la manceuvre de son matériel, par la
négligence de ses ouvriers.

4+ Des dépenses afférentes a I'exécution des épuisements et détournement d'eau qui pourraient étre
nécessaires, celles afférentes a la location, a l'installation, a I'entretien et a I'enlevement du matériel
d'épuisement (moteurs, pompes, tuyaux, abris) et aux dépenses de personnel et de matiere de
consommation.

4 Des sujétions de raccordement aux ouvrages ou réseaux existants, ces derniers devant rester en
permanence en service normal.
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Les prix comprennent enfin les frais généraux et le bénéfice de I'entreprise. lls sont établis hors taxes et
subiront la majoration de la TVA au taux légal.

ARTICLE 4-04 ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de faire connaitre au Maitre d'ceuvre, dés le début des travaux, les noms et
qualité de la personne responsable du chantier, qui sera son interlocuteur direct et a qui il appartiendra de
donner suite aux instructions et recommandations qu'il sera amené a formuler.

Il est bien entendu que cette personne devra se trouver en permanence sur les lieux de chantier (ou a
proximité en un lieu qui devra étre porté a la connaissance du Maitre d'ceuvre).

ARTICLE 4-05 REUNIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister ou de se faire représenter par une personne compétente et responsable
des travaux, aux réunions de chantier dont le lieu, le jour et la fréquence (hebdomadaire) seront définis en
début de travaux.

ARTICLE 4-06 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DU TERRAIN

Le constructeur aura a sa charge le nettoyage au fur et a mesure de l'avancement des travaux et
I'enlévement de ses gravats, déchets, pierres en saillie emballages et coffrages.

Lors de l'achévement des travaux, le constructeur devra remettre en état toutes les parties détériorées
pendant I'exécution des travaux (pistes d'acces, terrains, etc.).

Apres réalisation des tranchées et des terrassements pleine masse, I'entreprise devra remettre en place la
terre végétale préalablement stockée sur I’'ensemble des zones touchées par les travaux.

ARTICLE 4-07 PLANNING DES TRAVAUX

Le délai contractuel global fixé pour la réalisation des travaux, objet du présent marché est de 1 mois :
<4 Démarrage des travaux : a partir de mi-juillet 2017.
<4 Fin des travaux : fin ao(t / début septembre 2017.

Les pieces spécifiques définies dans les dispositions constructives ci-aprés annexées seront a fournir.

« LU et ACCEPTE »

I A et et e e seresesesarene
TN Y
Le maitre d’ouvrage : L'entrepreneur :
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